

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียบริบน้ำสอย ๑ บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
 ๓.๑ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (-หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**
 ๔.๑ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ดังนี้**
- ราคาสำหรับบุคคลธรรมดา เป็นเงิน ๖๕๓,๑๐๐.- บาท
 (-หกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
 - ราคาสำหรับบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็น ๖๘๗,๗๐๐.- บาท
 (-หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายสว่าง สมัครสมาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายสมทบ ธรรมสร้างกูร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการฯ |
| ๗.๒ นายอิทธิพล ทะนันชัย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการฯ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียบบน้ำสอย บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย x F _N | ราคากลาง |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอนถนน คสล. เดิม (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 187.00 | 125.74 | 23,513.38 | 1.3607 | 171.09 | 31,994.65 |
| 2 | งานดินซุด | ลบ.ม. | 349.70 | 47.84 | 16,729.65 | 1.3607 | 65.10 | 22,764.03 |
| งานแนวท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบรองใต้แนวท่อ | ลบ.ม. | 16.28 | 277.41 | 4,516.23 | 1.3607 | 377.47 | 6,145.24 |
| 2 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 | ลบ.ม. | 16.28 | 1,875.62 | 30,535.09 | 1.3607 | 2,552.16 | 41,549.10 |
| 3 | ท่อ คสล. ศก.060 ม. | ท่อน | 148.00 | 814.62 | 120,563.76 | 1.3607 | 1,108.45 | 164,051.10 |
| 4 | ปูนทรายคาครอยต่อท่อ | ลบ.ม. | 1.77 | 939.00 | 1,662.03 | 1.3607 | 1,277.70 | 2,261.52 |
| 5 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 รัศมีท่อ | ลบ.ม. | 10.65 | 1,875.62 | 19,975.35 | 1.3607 | 2,552.16 | 27,180.46 |
| 6 | ทรายถมหลังท่อ | ลบ.ม. | 189.60 | 277.41 | 52,596.94 | 1.3607 | 377.47 | 71,568.65 |
| งานบ่อพัก คสล. | | | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 0.22 | 277.41 | 61.03 | 1.3607 | 377.47 | 83.04 |
| 2 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 | ลบ.ม. | 0.22 | 1,875.62 | 412.64 | 1.3607 | 2,552.16 | 561.47 |
| 3 | เหล็กเสริม RB 9 SR 24 | ตัน | 1.05 | 31,285.63 | 32,756.05 | 1.3607 | 42,570.36 | 44,571.16 |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 18.90 | 42.99 | 812.51 | 1.3607 | 58.50 | 1,105.58 |
| 5 | คอนกรีตบ่อพัก ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 20.80 | 2,093.06 | 43,535.65 | 1.3607 | 2,848.03 | 59,238.96 |
| 6 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป | ตร.ม. | 136.26 | 292.96 | 39,917.26 | 1.3607 | 398.63 | 54,315.42 |
| งานฝาบ่อพัก | | | | | | | | |
| 1 | ฝาบ่อพัก | ฝา | 34.00 | 1,963.72 | 66,766.48 | 1.3607 | 2,672.03 | 90,849.15 |
| งาน คสล. | | | | | | | | |
| 1 | Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. | ตร.ม. | 162.80 | 45.00 | 7,326.00 | 1.3607 | 61.23 | 9,968.49 |
| 2 | คอนกรีตทับหลังท่อ ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 24.42 | 2,093.06 | 51,112.53 | 1.3607 | 2,848.03 | 69,548.81 |
| งานปิดท่อ | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กเสริม RB 12 SR 24 | ตัน | 0.0046 | 30,678.51 | 141.12 | 1.3607 | 41,744.25 | 192.02 |
| 2 | คอนกรีต ปิดท่อ ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 0.32 | 2,093.06 | 669.78 | 1.3607 | 2,848.03 | 911.37 |

หมายเหตุ : Factor F สำหรับบุคคลจดทะเบียน

รวมราคาค่าต้นทุน 513,603.49

รวมค่างานเป็นเงิน 697,756.84

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง 697,700.00

ตัวอักษร (-ทกสแกนเก้าหมีนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ข้อ1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 513,603.49

ข้อ2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง สมศรีสมาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสมทบ ธรรมสร้างกูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง สมศรีสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(ลงชื่อ)

(นายวิเศษศักดิ์ ปินตายน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

(ลงชื่อ)

(นายโยธิน มณีคงฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลียนน้ำสอย บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย x F _N | ราคากลาง | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ | | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอนถนน คสล. เดิม (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 187.00 | 125.74 | 23,513.38 | 1.2717 | 159.90 | 29,901.96 | |
| 2 | งานดินซุด | ลบ.ม. | 349.70 | 47.84 | 16,729.65 | 1.2717 | 60.84 | 21,275.09 | |
| งานแนวท่อระบายน้ำ | | | | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบรองใต้แนวท่อ | ลบ.ม. | 16.28 | 277.41 | 4,516.23 | 1.2717 | 352.78 | 5,743.29 | |
| 2 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 | ลบ.ม. | 16.28 | 1,875.62 | 30,535.09 | 1.2717 | 2,385.23 | 38,831.47 | |
| 3 | ท่อ คสล. ศก.060 ม. | ท่อน | 148.00 | 814.62 | 120,563.76 | 1.2717 | 1,035.95 | 153,320.93 | |
| 4 | ปูนทรายควดรอยต่อท่อ | ลบ.ม. | 1.77 | 939.00 | 1,662.03 | 1.2717 | 1,194.13 | 2,113.60 | |
| 5 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 รัศมีท่อ | ลบ.ม. | 10.65 | 1,875.62 | 19,975.35 | 1.2717 | 2,385.23 | 25,402.65 | |
| 6 | ทรายถมหลังท่อ | ลบ.ม. | 189.60 | 277.41 | 52,596.94 | 1.2717 | 352.78 | 66,887.52 | |
| งานบ่อพัก คสล. | | | | | | | | | |
| 1 | ทรายหยาบอัดแน่น | ลบ.ม. | 0.22 | 277.41 | 61.03 | 1.2717 | 352.78 | 77.61 | |
| 2 | คอนกรีตหยาบ Lean 1:3:5 | ลบ.ม. | 0.22 | 1,875.62 | 412.64 | 1.2717 | 2,385.23 | 524.75 | |
| 3 | เหล็กเสริม RB 9 SR 24 | ตัน | 1.05 | 31,285.63 | 32,756.05 | 1.2717 | 39,785.94 | 41,655.87 | |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 18.90 | 42.99 | 812.51 | 1.2717 | 54.67 | 1,033.27 | |
| 5 | คอนกรีตบ่อพัก ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 20.80 | 2,093.06 | 43,535.65 | 1.2717 | 2,661.74 | 55,364.28 | |
| 6 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป | ตร.ม. | 136.26 | 292.96 | 39,917.26 | 1.2717 | 372.56 | 50,762.79 | |
| งานฝาบ่อพัก | | | | | | | | | |
| 1 | ฝาบ่อพัก | ฝ้า | 34.00 | 1,963.72 | 66,766.48 | 1.2717 | 2,497.26 | 84,906.93 | |
| งาน คสล. | | | | | | | | | |
| 1 | Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. | ตร.ม. | 162.80 | 45.00 | 7,326.00 | 1.2717 | 57.23 | 9,316.47 | |
| 2 | คอนกรีตทับหลังท่อ ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 24.42 | 2,093.06 | 51,112.53 | 1.2717 | 2,661.74 | 64,999.79 | |
| งานปิดท่อ | | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กเสริม RB 12 SR 24 | ตัน | 0.0046 | 30,678.51 | 141.12 | 1.2717 | 39,013.86 | 179.46 | |
| 2 | คอนกรีต ปิดท่อ ค.2 (240 Ksc) | ลบ.ม. | 0.32 | 2,093.06 | 669.78 | 1.2717 | 2,661.74 | 851.76 | |
| หมายเหตุ : Factor F สำหรับบุคคลธรรมดา | | | | | รวมราคาต้นทุน | 513,603.49 | รวมค่างานเป็นเงิน | 653,149.50 | |
| | | | | | | | | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | 653,100.00 |

ตัวอักษร (-หกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ข้อ1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 513,603.49

ข้อ2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.2717

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

(นายสว่าง สมัครสมาน)

(นายสว่าง สมัครสมาน)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

(นายสมทบ ธรรมสง่างกูร)

(นายวิศิษศักดิ์ ปินตายน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รองนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

ผู้อำนวยการสาธารณสุข

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

(นายโยธิน มณีคงฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา